
UWAGA: Warunki wykonania i odbioru robót okre ślone w niniejszej “Specyfikacji

Technicznej Wykonania i Odbioru Robót” dotycz ą każdej przydomowej

oczyszczalni ścieków wykonywanej w ramach inwestycji.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE

GMINY ZŁOTA W MIEJSCOWOŚCIACH CHROBERZ, KOSTRZESZYN,

MIERNÓW, PROBOŁOWICE, RUDAWA, STAWISZYCE, WOJSŁAWIC E,

WOLA CHROBERSKA, NIEPROWICE, ŻURAWNIKI.



Wspólny słownik zamówie ń CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i
roboty ziemne

45232421-9 - Roboty w zakresie oczyszczania ścieków

45232411-6 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów wody ściekowej

45232423-3 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

44130000-0 - Studzienki kanalizacyjne

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego



Spis zawarto ści SSTWiOR:

I. Przedmiot opracowania

II.Charakterystyka przedmiotu opracowania

III. Przeznaczenie uko ńczonych robót budowlanych

1. Wstęp

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robót

1.2.Cel opracowania specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robót

1.3.Zakres robót objętych specyfikacją techniczną wykonania
i odbioru robót

1.4.Ogólne wymagania dotyczące projektu oraz
wykonywanych robót budowlanych

1.4.1. Wymagania techniczne

1.4.1.1.Rurociągi i armatura

1.4.1.2.Oczyszczalnie ścieków.

1.4.1.3.Przepompownie ścieków oczyszczonych

1.4.1.4.Materiały na podsypkę rurociągu

1.4.1.5.Materiały na obsypkę rurociągu.

1.4.1.6.Materiały elektryczne

2. Sprzęt

3. Transport i składowanie

3.1.Transport rur, kształtek i armatury oraz kabli

3.2.Transport kruszyw oraz materiałów izolacyjnych

3.3.Transport urządzeń technologicznych

3.4.Składowanie

4. Wykonanie robót

4.1.Roboty przygotowawcze

4.2.Wymogi ogólne

4.2.1.Ochrona własności publicznej i prywatnej

4.2.2.Ochrona Środowiska w czasie wykonywania robót

4.2.3.Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia



4.2.4.Ochrona i utrzymanie robót

4.3.Roboty ziemne

4.4.Roboty montażowe

4.4.1. Montaż urządzeń i instalacji

4.4.2. Montaż rurociągów i kabli podziemnych

5. Kontrola jako ści robót

5.1.Kontrola i badania przed przystąpieniem do robót

5.2.Kontrola i badania w czasie wykonywania robót

5.3.Zakres badań przy odbiorze końcowym.

6. Odbiór robót

7. Podstawa płatno ści

8. Uwagi ko ńcowe



I.       Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące

wykonania i odbioru robót przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie

Gminy Złota w miejscowościach Chroberz, Kostrzeszyn, Miernów,

Probołowice, Rudawa, Stawiszyce, Wojsławice, Wola Chroberska, Nieprowice,

Żurawniki.

II.       Charakterystyka przedmiotu opracowania

Wykaz elementów i urządzeń objętych zadaniem - wykonanie przydomowych

oczyszczalni ścieków, pracujących na bazie napowietrzanego osadu

czynnego, na terenie Gminy Złota w miejscowościach Chroberz, Kostrzeszyn,

Miernów,  Probołowice, Rudawa, Stawiszyce, Wojsławice, Wola Chroberska,

Nieprowice, Żurawniki .

Przydomowe oczyszczalnie ścieków - 55 sztuk, o przepływach:

od 0,3 m3/d  do 0,75 m3/d – 44 sztuk

od 0,9 m3/d  do 1,05 m3/d  – 8 sztuk

od 1,20 m3/d do 1,35 m3/d – 2 sztuk

1,50 m3/d – 1 sztuk

III.      Przeznaczenie uko ńczonych robót budowlanych

Przydomowe oczyszczalnie ścieków będą odbierały i oczyszczały ścieki

bytowe z gospodarstw na terenie Gminy Złota z miejscowości Chroberz,

Kostrzeszyn, Miernów,  Probołowice, Rudawa, Stawiszyce, Wojsławice, Wola

Chroberska, Nieprowice, Żurawniki.

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, pozwoli na wyeliminowanie

zbiorników bezodpływowych typu szambo, a tym samym ich negatywnego

wpływu na środowisko wodne i przyrodnicze.

W związku z tym podjęta decyzja o budowie biologicznych

przydomowych oczyszczalni ścieków, jest działaniem słusznym i

uzasadnionym.



1. Wstęp

1.1.    Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót są

wymagania dotyczące opracowania dokumentacji technicznej,

przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Złota w

miejscowo ściach Chroberz, Kostrzeszyn, Miernów, Probołowice,

Rudawa, Stawiszyce Wojsławice, Wola Chroberska, Nie prowice,

Żurawniki.

1.2.Cel opracowania specyfikacji technicznej wykona nia i odbioru robót

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zleceniu realizacji i odbioru robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robót

Niniejsza  dokumentacja  techniczna  dotyczy  całości  robót  niezbędnych
do  wykonania,  objętych  dokumentacją

techniczną, a dotyczących zadania budowlanego określonego w pkt.1.1.

Wykaz miejsc realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków oraz
maksymalny dobowy przepływ/przepustowość dla poszczególnych
oczyszczalni ścieków w gminie Złota

Probołowice

L.

p

Num

er

poses

ji

Adres

zamieszkania

Ilość

osób

Średnia

dobowa

Przepływ m³/d Nr. działki

1 88 Probołowice 3 0,15 0,45 285/1; 285/2



Rudawa

L

.

p

Nume

r

posesji

Adres

zamieszkan

ia

Ilość

osób

Średnia

dobowa

Przepływ m³/d Nr. działki

1 1 Rudawa 10 0,15 1,5 170/1; 170/4

2 2 Rudawa 6 0,15 0,9 168

Nieprowice

L.p Numer
posesji

Adres
zamieszkani
a

Ilość
osób

Średnia
dobowa

Przepływ
m³/d

Nr. działki

1 16 Nieprowice 5 0,15 0,75 253/2

Wola Chroberska

L.p Numer

posesji

Adres

zamieszkania

Ilość

osób

Średnia

dobowa

Przepływ

m³/d

Nr.

działki

1 21 Wola Chroberska 4 0,15 0,6 164

2 4 Wola Chroberska 2 0,15 0,3 181;

179; 79

3 5 Wola Chroberska 4 0,15 0,6 180

4 42 Wola Chroberska 4 0,15 0,6 77; 76

5 6 Wola Chroberska 5 0,15 0,75 181

Stawiszyce

L.p Numer

posesji

Adres

zamieszkania

Ilość osób Średnia

dobowa

Przepływ

m³/d

Nr.

działki

1 89 Stawiszyce 6 0,15 0,9 499



2 17 Stawiszyce 3 0,15 0,45 387

3 98 Stawiszyce 3 0,15 0,45 164

4 24 Stawiszyce 6 0,15 0,9 380

5 69 Stawiszyce 5 0,15 0,75 515/1

6 78 Stawiszyce 3 0,15 0,45 40

7 101 Stawiszyce 5 0,15 0,75 234

8 35 Stawiszyce 5 0,15 0,75 372

9 56 Stawiszyce 5 0,15 0,75 214

Wojsławice

L.p Numer

posesji

Adres

zamieszkania

Ilość

osób

Średnia

dobowa

Przepły

w m³/d

Nr.

działki

1 39 Wojsławice 5 0,15 0,75 198;

201

2 16 Wojsławice 5 0,15 0,75 150

3 75 Wojsławice 3 0,15 0,45 231

4 60 Wojsławice 4 0,15 0,6 119/1

5 44 Wojsławice 3 0,15 0,45 204

6 6 Wojsławice 4 0,15 0,6 161

7 77 Wojsławice 4 0,15 0,6 113/1

8 61 Wojsławice 5 0,15 0,75 119/1

9 38 Wojsławice 7 0,15 1,05 130

Miernów

L.

p

Numer

posesji

Adres

zamieszkania

Ilość

osób

Średnia

dobowa

Przepływ

m³/d

Nr.

działk

i



1 24 Miernów 5 0,15 0,75 302/2

2 32 Miernów 2 0,15 0,3 274/1

3 28 Miernów 5 0,15 0,75 288/1

4 45 Miernów 8 0,15 1,2 229/1

5 24 Miernów 5 0,15 0,75 306;

302/2

6 38 Miernów 6 0,15 0,9 253

7 13 Miernów 7 0,15 1,05 320

8 50 Miernów 4 0,15 0,6 143

9 34 Miernów 6 0,15 0,9 309/1

10 36 Miernów 3 0,15 0,45 256

Kostrzeszyn

L.p Numer

posesji

Adres

zamieszkania

Ilość

osób

Średnia

dobowa

Przepływ

m³/d

Nr.

działki

1 21 Kostrzeszyn 9 0,15 1,35 687/2

2 26 Kostrzeszyn 4 0,15 0,6 898/2

3 29 Kostrzeszyn 3 0,15 0,45 896

4 54 Kostrzeszyn 4 0,15 0,6 769/2

5 75 Kostrzeszyn 5 0,15 0,75 296

6 115 Kostrzeszyn 6 0,15 0,9 501

7 62 Kostrzeszyn 3 0,15 0,45 283

8 5 Kostrzeszyn 4 0,15 0,6 478

9 104 Kostrzeszyn 5 0,15 0,75 252

10 18 Kostrzeszyn 5 0,15 0,75 680

11 112 Kostrzeszyn 4 0,15 0,6 499



12 102 Kostrzeszyn 4 0,15 0,6 41

Chroberz

L.p Numer

posesji

Adres

zamieszkania

Ilość

osób

Średnia

dobowa

Przepływ

m³/d

Nr.

działki

1 273 Chroberz 5 0,15 0,75 1007

2 272 Chroberz 4 0,15 0,6 1009

Żurawniki

L.p Numer

posesji

Adres

zamieszkania

Ilość

osób

Średnia

dobowa

Przep

ływ

m³/d

Nr. działki

1 51 Żurawniki 4 0,15 0,6 727

2 50 Żurawniki 6 0,15 0,9 728; 578;

579; 580;

577

3 33 Żurawniki 5 0,15 0,75 737; 736

4 21 Żurawniki 5 0,15 0,75 593/1

1.4.Ogólne wymagania dotycz ące projektu i wykonywanych robót
budowlanych

Na etapie robót budowlanych, na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za:

- ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru
końcowego robót.

Uszkodzone bądź zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i

utrwali na własny koszt. Przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych

należy zakończy wszelkie prace przygotowawcze określone w dokumentacji

projektowej i niniejszym programie. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość

wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacją techniczną,



pozwoleniem na budowę i specyfikacją techniczną. Dokumentacja projektowa,

specyfikacja techniczna oraz ewentualne  dodatkowe  dokumenty

przekazane  przez  Inwestora  Wykonawcy  stanowią  część  kontraktu,  a

wymagania wyszczególnione w choćby w jednym z nich są obowiązujące dla

Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W  przypadku

rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje

następująca kolejność ich ważności:

- specyfikacje techniczne

- dokumentacja projektowa

„Wykonawca nie mo że wykorzystywa ć błędów lub opuszcze ń w

dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast

powiadomi ć Inwestora, który dokona odpowiednich zmian, popraw ek czy

uzupełnie ń”.

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali

rysunków. Wszystkie materiały użyte do robót winny mieć świadectwo

dopuszczenia wydane przez uprawnione jednostki. W przypadku gdy

materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub

specyfikacjami technicznymi i wpłynie to na nie zadawalającą jakość elementu

budowli materiały takie będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty

rozebrane na koszt Wykonawcy.

" Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze

centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które w jakikolwiek

sposób związane są z robotami. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny

za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia

robót. Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie

wykorzystywania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły

będzie informowany.

 Inwestora o swoich działaniach przedstawiając kopie zezwoleń i inne

odnośne dokumenty.

– Od Wykonawcy wymagane jest zatrudnianie kierownika budowy z
uprawnieniami budowlanymi.



1.4.1 Wymagania techniczne

1.4.1.1          Ruroci ągi i armatura

Kanał grawitacyjny ścieków surowych zaprojektowano z rur PVC. Należy

zastosować

 rury PVC o średnicy Ø= 160 mm o grubości ścianki 4,0 mm, łączone na

uszczelkę gumową. Do budowy kanału tłocznego należy zastosować  rury z

PE o średnicy Ø = 40mm i rury PE o średnicy Ø = 50mm. Kanał ścieków

oczyszczonych zaprojektowany jest z rur z PVC o średnicy Ø = 110 mm

Drenaż rozsączający zaprojektowano z rur PVC. Należy zastosować rury

perforowane PVC o średnicy Ø = 110 mm o grubości ścianki 3,0 mm, łączone

na uszczelkę gumową. Materiały użyte do wykonania przewodów nie powinny

mieć widocznych uszkodzeń na powierzchni zewnętrznej - wymiary i

tolerancje winny być zgodne z odpowiednimi normami. Każda rura i kształtka

powinna  być fabrycznie  oznakowana  z  podaniem  nazwy  producenta,

rodzaju  materiału,  oznaczenie  szeregu, średnicy zewnętrznej w mm,

grubości ścianki, daty produkcji, obowiązującej normy.

Uszczelki powinny mieć powierzchnie gładkie, równe, bez zadziorów i
wypukłości.

1.4.1.2          Oczyszczalnie ścieków.

Oczyszczalnia ścieków wykonana jest z polietylenu PE HD działająca w

oparciu o technologię osadu czynnego i komory napowietrzania z

dmuchawą. Komora osadu wstępnego powinna być  o pojemności

minimum od 1 do 2 m3. Zbiornik oczyszczalni ścieków winien wytrzymać

obciążenie przykrycia go warstwą gruntu o grubości 1 m.  Musi posiadać

wymagane prawem certyfikaty i atesty.

Oczyszczalnia  (reaktor)  powinna  posiada wa żną   Aprobat ę
Techniczn ą  wydan ą  przez  Instytut  Ochrony  Środowiska w Warszawie,
a także oznakowanie CE oraz zgodno ść z norm ą PN-EN12566-3+A1:2009,
które w cało ści nale ży doł ączyć do odbioru technicznego.



1.4.1.3          Przepompownie ścieków oczyszczonych.

Przepompownia      ścieków      oczyszczonych      oraz surowych wykonana

jest      z      polietylenu      PE      HD      o średnicy Ø = 800 mm i wysokości h

= 1,8 m  ze szczelnym dnem oraz ruchomą pokrywą. Wysokość zbiornika

przepompowni zależy od głębokości posadowienia kanału ścieków

oczyszczonych i powinna wynosi każdorazowo 0,70 m więcej niż wymiar

mierzony od dna kanału ścieków oczyszczonych do powierzchni terenu.

Przepompownia wyposażona jest w zatapialną pompę z pływakiem do wody

brudnej bez noża  tnącego o średnicy króćca 40 mm wykonaną ze stali

szlachetnych o mocy silnika 0,45 kW. Natomiast pompa do ścieków surowych

wyposażona jest w asynchroniczny silnik dwubiegowy o mocy 0,55 – 075 kW.

Przepompownia ścieków oczyszczonych o średnicy Ø = 800 mmi wysokości h

= 1,8 m sztuk 19.

           Przepompownia ścieków surowych o średnicy Ø = 800 mmi wysokości

h = 1,8 m sztuk 8.

Montaż przepompowni ujęty jest w projekcie budowlanym,
uwarunkowany jest od ukształtowania
terenu

(uniemożliwiającego grawitacyjny spływ ścieków oczyszczonych na pole
drenarskie).

1.4.1.4 Materiały na podsypk ę ruroci ągu

Materiałem stosowanym na podsypkę powinien być piasek grubo lub średnio

ziarnisty rzeczny. Grubość podsypki: warstwa wspomagająca  30cm piach

rzeczny

Żwir 20 cm o uziarnieniu 16 – 32 mm

1.4.1.5 Materiały na obsypk ę ruroci ągu

Obsypkę rur należy wykonać żwirem o uziarnieniu 16 – 32 mm o grubości
warstwy 15 cm. Zasypkę należy wykonać w sposób zależny od wymagań
struktury nad rurociągiem, może ona być wykonana gruntem rodzimym.



1.4.1.6 Materiały elektryczne

Budowa przyłącza kablowego YDY min 3 x 1 , 5  mm2  z istniejącej instalacji

za licznikowej danej posesji, do miejsca lokalizacji przepompowni ścieków

oraz oczyszczalni. Należy zamontować wyłącznik różnicowo prądowy  oraz

rurę ochronną w przejściach ze  szlakami komunikacyjnymi.

2. Sprzęt

Sprzęt niezbędny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w
niniejszym programie to:

- koparki,

- Żurawie budowlane,

- spycharki,

- sprzęt do zagęszczania gruntu,

- samochody skrzyniowe,

- samochody samowyładowcze,

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie

spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót

montażowych  jak i przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w

czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp.

Liczba jednostek i wydajność sprzętu powinna gwarantować

przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji

projektowej, specyfikacji technicznej w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Bez

negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

3. Transport i składowanie

3.1. Transport rur, kształtek, studzienek oraz kabl i

W zależności od długości dostarczanych odcinków należy stosować

samochody skrzyniowe. Przy odcinkach dłuższych o więcej niż 1 m od



długości skrzyni ładunkowej należy stosować przyczepy cokołowe. Należy

chronić rury przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są

przewożone, od zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych narzędzi i

metod przeładunku.

Na środkach transportowych rury powinny być ułożone na podkładach

drewnianych stanowiących równe podłoże, o szerokości nie mniejszej od 0,1

m i w odstępach 1 do 2 metrów z zabezpieczeniem przed przesuwaniem i

przetaczaniem. Wysokość składowania rur nie może być większa niż 2 m.

Końce rur winny być zabezpieczone kapturkami ochronnymi lub wkładkami.

Studzienki kanalizacyjne należy transportować zgodnie z wytycznymi
producenta i dostawcy.

3.2. Transport kruszyw oraz materiałów izolacyjnych

Przewożenie kruszyw i piasku może odbywać się przy wykorzystaniu

dowolnych dostępnych środków transportu zapewniających ich racjonalne

wykorzystanie oraz zabezpieczenie przewożonych materiałów przed

nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem. Powyższe zasady

obowiązują również przy przewożeniu materiałów izolacyjnych.

3.3. Transport urz ądzeń technologicznych

Zbiornik oczyszczalni transportowany jest w całości samochodem

ciężarowym. Załadunek i wyładunek należy przeprowadzać ręcznie lub przy

pomocy dźwigu o odpowiedniej nośności z wykorzystaniem uchwytów

transportowych.

Prace załadowcze i transportowe należy przeprowadzić zgodnie z odnośnymi

przepisami BHP. Niedopuszczalne jest zrzucanie zbiornika z platformy

transportowej, przetaczanie po nierównościach, jak również przemieszczanie

np. przy pomocy spychacza. Transportu dokonuje zazwyczaj producent, jako

że posiada odpowiednie do tego środki.

Pozostałe urządzenia technologiczne można przewozić dowolnymi środkami

transportu dostosowanymi do gabarytu i ciężaru przewożonych wyrobów.



Tu również obowiązuje zabezpieczenie przewożonych urządzeń przed

uszkodzeniem i przemieszczaniem się. Przy ładowaniu, przewożeniu i

rozładowywaniu wszystkich materiałów należy zachować aktualne przepisy o

transporcie drogowym. oraz bhp.

3.5. Składowanie

Rury PVC i PE dostarczane są na plac budowy zapakowane na paletach, a

kształtki w skrzyniach lub paczkach powlekanych folią. Rury o większych

średnicach niezapakowane w paczki powinny być rozładowywane pojedynczo

z zachowaniem środków ostrożności.

Rury PVC i PE powinny być zmagazynowane na powierzchni poziomej,

warstwowo, a jej dolna warstwa musi być zabezpieczona przed ich

rozsunięciem się. Rury kielichowe powinny być układane na przemian

końcówkami - kielichami. Ilość warstw rur w sztaplach nie powinna

przekraczać liczb podanych poniżej:

Średnica rur: Ilość warstw:

100 mm - 150 mm 5

200 mm 4

Zarówno pierścienie uszczelniające, jak i manszety - złączki rurowe oraz smar

powinny być przechowywane w swoich kontenerach w ciemnym i chłodnym

miejscu (promienie ultrafioletowe pogarszają ich wartości wytrzymałościowe).

W czasie silnego mrozu korzystnie jest przykryć wyżej wymienione materiały

brezentem, by uchronić je przed zniszczeniem pod wpływem zbyt niskiej

temperatury.

Rury powinny być rozładowane przy pomocy dźwigu, koparki lub widłaka. W

tym celu należy używać pasów nośnych - w żadnym przypadku nie należy

używać rur stalowych.

Palety na placu budowy układamy na utwardzonej ziemi tak, aby belki nośne

palet nie zapadały się w gruncie. Palety układamy w pewnej odległości od

siebie tak, by nie utrudniać późniejszych manewrów tymi paletami. Przy

składowaniu pojedynczych sztuk rur, trzeba zwracać uwagę, by bosy koniec

rury nie dotykał bezpośrednio ziemi (szczególnie rury z uszczelnieniem



poliuretanowym). Kształtki powinny być ustawiane bezpośrednio na podłożu

kielichami w dół.

Studzienki należy składować zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy.

Kruszywo i żwir należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu.

Należy je zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem.

4. Wykonanie robót budowlanych

4.1.Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót wykonawca zobowiązany jest do

przedstawienia niezbędnych uzgodnień użytkownikom. Należy również

uzgodnić okresowe zajęcia i zamknięcia dróg oraz dojazdów do posesji i

ewentualnie je zabezpieczyć.

W przypadku zbliżenia  do istniejącego uzbrojenia podziemnego na trzy dni

przed rozpoczęciem w tym rejonie robót należy zgłosić ten fakt

odpowiedniemu Inestorowi.

Prace w strefie występującego uzbrojenia podziemnego powinny być

prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej przez zarządzającego tym

uzbrojeniem.

Przed przystąpieniem do robót wykonawca  dokona wytyczenia

realizowanego obiektu i punkty geodezyjne trwale zabezpieczyć w terenie.

4.2. Wymogi ogólne

4.2.1. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za
urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp.

4.2.2. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót

wszelkie przepisy dot. Ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania

budowy Wykonawca będzie:



- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się

do przepisów i norm dot. ochrony środowiska na terenie i wokół terenu

budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności

społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn

powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych na

czas budowy, Środki ostrożności   i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych,

- zanieczyszczeniem powietrza,

- możliwością powstania pożaru

Doprowadzenie do stanu pierwotnego powierzchni terenu po zakończeniu
robót.

4.2.3.Bezpiecze ństwo i ochrona zdrowia

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów

dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności Wykonawca

ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających

odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywać wszelkie urządzenia

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i

zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa

publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem

wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są

uwzględnione w cenie kontraktowej.

4.2.4. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie

materiały i urządzenia użyte  do robót od daty rozpoczęcia do wydania

przez Inwestora potwierdzenia ich zakończenia.



Wykonawca będzie utrzymywać wykonane obiekty do czasu końcowego

odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekty lub

ich elementy były sprawne przez cały czas do momentu odbioru końcowego.

Roboty ziemne należy wykonać z normą BN-68/B-06050. Dla wykonania

kanału przewidziano w dokumentacji projektowej wykopy liniowe o ścianach

pionowych.

Wykop powinien być rozpoczęty od najniższego  punktu, aby zapewnić

grawitacyjny odpływ wody z wykopu po jego dnie. Wymiary wykopu

powinien zabezpieczać swobodną przestrzeń na prace ludzi, przy

uwzględnieniu szerokości elementów rozpierających.

Odeskowanie powinno wystawać ponad teren co najmniej na 15 cm i

zabezpieczać  przed wpadaniem do wykopu gruntu lub innych przedmiotów.

Mocowanie rozpór szalunku powinno być tak wykonane, aby uniemożliwione

było ich opadanie w dół. W odległościach nie większych niż 20m powinny być

wykonane awaryjne wyjścia z dna wykopu. Pogłębianie wykopów więcej niż o

0,5 m może odbywać się dopiero po odeskowaniu ścian. Rozbieranie

umocnień można wykonywać za każdym razem na wysokość nie większą niż

0,5 m. Przy wykonywaniu zabezpieczenia ścian wykopu pracownicy powinni

wykonywać ich obudowę wyłącznie z zabezpieczonej części wykopu.

Wykonywanie wykopu powinno odbywać się bez naruszenia naturalnej

struktury gruntu dna wykopu.

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w
dokumentacji projektowej.

W rejonie występowania istniejącego uzbrojenia podziemnego należy wykop

wykonywać ręcznie zgłaszając, przed przystąpieniem do robót, u

odpowiedniego Inwestora. Odkryte przewody należy zabezpieczyć zgodnie z

rysunkami szczegółowymi.

Roboty ziemne powinny być wykonane zgodnie z PN-83/8836-02.

4.4. Roboty monta żowe

4.4.1. Monta ż urządzeń i instalacji.

Przystępując do montażu oczyszczalni należy wytyczyć miejsce posadowienia.

Montaż oczyszczalni przebiegać następująco:



 Przygotować  wykop o wymiarach o 50 cm szerszy od wymiaru

nominalnego oczyszczalni i głębokości wynikające z trzech wymiarów (

głębokość położenia rury kanalizacyjnej + wysokość zbiornika oczyszczalni +

20 cm)

 Wstawić  zbiornik oczyszczalni do wykopu pamiętając aby otwór

wlotowy ścieków w oczyszczalni był umieszczony naprzeciw rury

doprowadzającej ścieki.

 Połączyć oczyszczalnię z kanalizacją doprowadzającą ścieki oraz z
odpływem wody oczyszczonej.

 Zbiornik oczyszczalni wypełnić wodą do wysokości odpływu.

 Zamontować nadstawkę wyrównującą zbiornik oczyszczalni z
poziomem gruntu.(max 1 m)

 Zamontować pokrywę oczyszczalni.

 Podłączyć sprężarkę.

 Uporządkować teren wokół oczyszczalni.

 Przeprowadzi ć inwentaryzacj ę geodezyjn ą powykonawcz ą

Przystępując do montażu pompowni należy wyznaczyć miejsce posadowienia

oraz ustalić głębokość położenia rury kanalizacyjnej. (grawitacyjny dopływ

ścieków do pompowni może być wykonany przy założeniu że dno pompowni

znajduje się na głębokości 1,00 m poniżej posadowienia rury j

doprowadzającej ścieki z reaktora biologicznego. Montaż zbiornika

przepompowni przebiega następująco:

 Przygotować  wykop o wymiarach o 50 cm szerszy od wymiaru

nominalnego zbiornika i głębokości wynikającej z głębokości położenia rury

kanalizacyjnej + 1,20 m.

 Wstawić zbiornik do wykopu pamiętając aby otwór w zbiorniku

odpowiadał wlotowi rury kanalizacyjnej, powinny być

 one umieszczone naprzeciw siebie.

 Połączyć zbiornik z reaktorem biologicznym.

 Zamontować pokrywę.

 Podłączyć pompy.

 Uporządkować teren wokół zbiornika.

 Przeprowadzić inwentaryzację geodezyjną powykonawczą

Przy  montażu   rur  w  wykopie  należy   sprawdzić od  strony  wewnętrznej

ich  powierzchnię,  celem  wykluczenia ewentualnych uszkodzeń (np. przy



pomocy talku). Przed montażem należy posmarować kielich i bosy koniec rury

smarem.

Przy opuszczaniu przewodów na dno wykopu oraz przy zmianie kierunku rur

leżących należy zwrócić uwagę, by nie dopuści do przekroczenia minimalnego

promienia wygięcia.

Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i

spadków zgodnie z dokumentacją techniczną. Układanie  odcinka  kanału

powinno  odbywać się  na  przygotowanym  podłożu.  Podłoże  profiluje  się  w

miarę  układania przewodu. Odchylenie osi ułożonego przewodu od

ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno przekraczać 0,01 m.

Montaż studzienek kanalizacyjnych powinien być zgodny z wytycznymi

budowlano -konstrukcyjnymi producenta.

Kabel energetyczny należy ułożyć w ziemi na głębokości min. 70 cm oznaczyć

folią niebieską o grubości min. 0,5 mm i szerokości 20 cm. Skrzyżowania kabla

z innym uzbrojeniem podziemnym i z jezdnią wykonać osłaniając kabel rurą

PVC F 75 o długości podanej w planie.

Zasilanie elektryczne oczyszczalni należy zamontować  za licznikiem energii
elektrycznej

Złącze ze skrzynką licznikową wykonać w obudowie z tworzywa sztucznego
według wskazani użytkownika.

Wszelkie powierzchnie betonowe stykające się z gruntem należy zabezpieczyć

przed korozją przez posmarowanie dwukrotne abizolem R i P. Dopuszcza się

stosowanie innych środków po uzgodnieniu z projektantem i inspektorem

nadzoru.

5. Kontrola jako ści robót

5.1.Kontrola i badania przed przyst ąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien sprawdzić jakość i

zgodność z certyfikatami zastosowanych materiałów.



5.2.Kontrola, badania i pomiary w czasie wykonywani a robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz zgodność

wykonania z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną.

Prace należy wykonać uwzględniając przepisy i normy oraz zasady
obowiązujące przy wykonawstwie robót budowlanych.

W trakcie realizacji prac należy zachować niezbędne zabezpieczenia i

wykorzystać środki zapewniające utrzymanie zgodnego z obowiązującymi

przepisami stanu bhp.

Zakres badań niezbędnych do wykonania obejmuje: Sprawdzenie zgodności z

dokumentacją projektową,

Sprawdzenie zgodności materiałów z normami, atestami i warunkami
specyfikacji technicznej,

Sprawdzenie głębokości ułożenia kanału, Sprawdzenie prawidłowości

wykonania podsypki,

Sprawdzenie prawidłowego wykonania kanału i przykanalików,

Sprawdzenie zabezpieczenia przewodu przy przejściach pod przeszkodami

stałymi, Sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją,

Sprawdzenie zasypki ochronnej kanału, Sprawdzenie rzędnych posadowienia

studzienek, Sprawdzenie zasypania rurociągu.

Zakres badań przy odbiorze końcowym obejmuje:

Sprawdzenie dokumentów budowy, a przede wszystkim projektu

podstawowego lub rysunków powykonawczych z naniesionymi zmianamii

zapoznanie się z protokołami oraz wynikami badań przy odbiorach

częściowych,

Oględziny zewnętrzne oraz sprawdzenie działania urządzeń,

Badanie  oraz  pomiary  grubości  i  stanu  zagęszczenia  warstw

podsypkowych  i  zasypki.  Oczyszczone  ścieki  powinny odpowiadać

warunkom określonym w Rozporządzeniu MŚ z dn. 24 lipca 2006r., w



sprawie warunków, jakie należy spełni przy wprowadzaniu ścieków do wód

lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla

środowiska wodnego. Najwyższe  dopuszczalne wartości wskaźników

zanieczyszczeń według załącznika nr 1, powyższego  Rozporządzenia przy

RLM poniżej 2000 wynoszą:

 BZT5 = 25 mgO
2
/l

 CHZT = 125 mgO
2
/l

 zawiesina ogólna = 30mg/l

6. Odbiór robót

Odbiory robót przeprowadza się w różnych fazach wykonywania robót.
Rozróżnia się:

- Odbiory częściowe,

- Odbiór końcowy.

Odbiór częściowy przeprowadzony jest w stosunku do faz robót zanikających,

zamykających lub elementów, które podlegają zakryciu / np. wykopy, podłoża

w wykopie, przewody do zakrycia w bruzdach, fundamenty, izolacje, rurociągi i

kable układane w wykopach itp. /.

Odbiory częściowe mogą też być przeprowadzane po zakończeniu
realizacji elementów robót stanowiących zamkniętą całość.

Odbiór częściowy polega też sprawdzeniu zgodności z dokumentacją

projektową i specyfikacją techniczną, użycia właściwych materiałów, urządzeń

/armatury, aparatury kontrolno - pomiarowej, prawidłowości montażu,

szczelności instalacji, w tym prawidłowości wykonania połączeń, jakości

zastosowanego szczeliwa przy połączeniach i ewentualnie innymi

wymaganiami określonymi dla danego rodzaju robót np.: spadki przewodów,

trwałość mocowań przewodów.

Odbiór końcowy dokonywany jest po całkowitym zakończeniu robót i na

podstawie wyników pomiarów i badań jakościowych oraz po doprowadzeniu

nie podlegającej zmianie powierzchni terenu prowadzenia robót do stanu

pierwotnego i uporządkowaniu terenu budowy i przeprowadzić inwentaryzację

geodezyjną powykonawczą.



Odbiór robót musi znaleźć swój zapis w dzienniku budowy. Zgłoszenie

uzasadnionej części wykonywanych robót do odbioru winno być zapisane w

dzienniku budowy oraz podpisane przez kierownika budowy.

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w

trakcie wykonywania robót. Przy czym w przypadku wprowadzenia dużej

liczby zmian powodujących, że projekt staje się mało czytelny, powinna być

przedstawiona dokumentacja powykonawcza,

Dziennik budowy,

Certyfikaty i inne dokumenty dotyczące jakości wbudowanych elementów i

zamontowanych urządzeń, Protokoły wszystkich odbiorów częściowych oraz

odbiorów urządzeń wchodzących w skład instalacji i sieci, Protokoły z

przeprowadzonych prób szczelności, pomiarów oporności izolacji itp. Przy

odbiorze końcowym należy sprawdzić:

- Zgodność  wykonania  z  dokumentacją  projektowa  i  zapisami  w

dzienniku  budowy  dot.  zmian  i  odstępstw  od  tej dokumentacji,

- Protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dot. Usunięcia

usterek.

- Protokoły badania ścieków oczyszczonych.

Odbiory częściowe i końcowe powinny być  dokonane komisyjnie przy
udziale przedstawicieli Wykonawcy, Inspektora

Nadzoru, Strony Zamawiającej i Użytkownika. Muszą być one potwierdzone
właściwymi protokołami.

Jeżeli  w trakcie odbioru okaże  się, że wymagania nie zostały spełnione

lub też  ujawniły się jakieś usterki należy uwzględnić to w protokole podając

jednocześnie termin ich usunięcia.

  7. Podstawa płatno ści

Podstawą płatności będzie kwota wykazana w umowie kontraktu ustalona w

drodze przetargu oraz ocena jakości użytych materiałów i jakości wykonanych

robót na podstawie wyników pomiarów i badań oraz sporządzonego protokołu

odbioru.

8. Uwagi ko ńcowe



Szczegółowy zakres robót określają projekty budowlane stanowiące załącznik

do niniejszej specyfikacji.

9. Uwagi ko ńcowe

Terminy realizacji ustalono w projekcie umowy, stanowiącym załącznik do

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje o sankcjach za

opóźnienia, usterki, nienależyte wykonanie umowy zawarte w projekcie

umowy, stanowiącym

załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

Nie uważa  się za czynnik zakłócający terminową realizacje wpływ

warunków atmosferycznych, które przy składaniu ofert muszą być normalnie

brane pod uwagę /poza katastrofami/.

Umowa nie przewiduje zmian cen.

Zasady ciągłości odpowiedzialności wykonawcy od chwili rozpoczęcia robót do

ich odbioru przez zamawiającego oraz w okresie gwarancji i rękojmi:

Wprowadza się zasadę, iż wykonawca robót jest w pełni odpowiedzialny za

stan placu budowy oraz wznoszonych obiektów  i  wykonywanych  robót,  od

dnia  przyjęcia  placu  budowy  aż   do  dnia  odbioru  końcowego  obiektów

przez zamawiającego

Zabezpieczenie robót przed skutkami obniżonych temperatur w okresie

obniżonych temperatur - obciąża wykonawcę. Okres odpowiedzialności za

skutki ewentualnych wad obiektów i robót przenosi się na okres rękojmi.

Wykonawca jest

odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty które spowodował w czasie prac

przy realizacji zadania, aż do przekazania go zamawiającemu.

Zasady usuwania usterek w ramach gwarancji rękojmi:

Wykonane roboty budowlane podlegają ochronie w okresie trwania ich

eksploatacji, a wykonawca jest odpowiedzialny względem zamawiającego

jeżeli w wykonanym przedmiocie umowy ujawnią się wady zmniejszające jego

wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie.

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne

przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz



za wady powstałe po odbiorze lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie

umowy w chwili odbioru.

Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu

oględzin mających na celu jej stwierdzenie, należy zawiadomić wykonawcę na

piśmie na 2 dni przed terminem dokonania oględzin.

W protokole musi być wyznaczony przez zamawiającego termin na usunięcie
stwierdzonych wad.

Strony mogą uzgodnić, że wady usunie zamawiający w zastępstwie

wykonawcy i na jego koszt w szczegółowych postanowieniach umowy.

Usunięcie wad musi zostać stwierdzone protokolarnie.

Bieg terminu, po upływie którego wygasają uprawnienia z tytułu rękojmi

rozpoczyna się w stosunku do Generalnego Wykonawcy w dniu zakończenia

przez zamawiającego czynności odbioru. Jeżeli zamawiający przed odbiorem

przejmie przedmiot umowy do eksploatacji /użytkowania/, bieg terminu, po

upływie którego wygasają uprawnienia z tytułu rękojmi rozpoczyna się w dniu

przyjęcia przedmiotu umowy do eksploatacji / użytkowania /.

Stwierdzenie  przez  strony  umowy,  iż   uszkodzenia  powstałe  w  okresie

trwania  rękojmi  spowodowane  zostały niewłaściwą eksploatacją przez

użytkownika spowoduje, że uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają z dniem, w

którym taką okoliczność strony stwierdziły. Wykonawca będzie jednak do

ustalonego terminu rękojmi zobowiązany szkodę naprawić , za odrębnym

wynagrodzeniem.

Organ może zlecić na koszt sprawcy katastrofy sporządzenie ekspertyzy, jeżeli

jest to niezbędne do wydania decyzji lub ustalenia przyczyn katastrofy.

Wszystkie roboty wchodzące w skład zadania inwestycyjnego objęte
przetargiem, wykonywane będą siłami Generalnego

Wykonawcy. Zamawiający nie będzie prowadził robót we własnym zakresie.


